



COMUNE DI MONZA
Settore Progettazioni, Manutenzioni, Sport
Servizio Progettazioni



**REALIZZAZIONE NUOVO HUB COMUNALE DESTINATO
DEPOSITO**

**PROGETTO DEFINITIVO
RIEPILOGO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Daniele L. Lattuada

PROGETTISTA
Arch. Carlo Crespi

IL DIRIGENTE
Arch. Daniele L. Lattuada

Data
Novembre 2021



Oggetto: **REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO COMUNALE**

QUADRO ECONOMICO (IPOTESI IVA 10%)

A		IMPORTI A BASE DI GARA						
Riepilogo Categorie all. A DPR 207/2010		importo			riduzione		cme	
	Opere edili	OG1	€	117.467,49		15%	138.197,05	
	Strutture prefabbricate	OS13	€	517.989,44		15%	609.399,34	
	Impianti tecnologici	OG11	€	357.000,00		15%	420.000,00	
	TOTALE LAVORI		€	992.456,93		45%		
A.1	Lavori		€	992.456,93	IVA	22%	218.340,52	
	TOTALE A BASE D'ASTA		€	992.456,93				
A.2	Oneri della sicurezza		€	31.443,83				
	Oneri della sicurezza specifici per pandemia da COVID-19		€	9.842,28				
	Oneri della sicurezza complessivi		€	41.286,11	IVA	22%	9.082,94	
TOTALE DEI LAVORI			€	1.033.743,04	IVA		227.423,47	