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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Demolizioni/Rimozioni  (Cat 1)

1 / 12 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato dalle zone
1C.04.700.00 fortemente degradate, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
80 pressione fino a raggiungere lo strat ... ro o a discarica; le opere provvisionali

di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.
frontalini_copertura_via_Pasubio *(lung.=3,6+5,8+1,85) 11,25 0,600 6,75
sottotrave_attacco_copertura_inclinata/piana_via_Pasubio *(larg.=0,40+0,3) 3,00 0,700 2,10
travature_lucernario_via_Pasubio 3,00 3,00 0,300 2,70

1,60 0,300 0,48
8,00 0,80 0,400 2,56
8,00 1,35 0,400 4,32

succielo_copertura_in_piano_via_Pasubio 3,00 1,500 4,50
frontalini_copertura_via_Fiume *(lung.=5,50+1,3) 6,80 0,600 4,08

4,22 0,750 3,17
sottotrave_attacco_copertura_inclinata/piana_via_Fiume *(larg.=0,3+0,4) 3,00 0,700 2,10
travature_lucernario_via_Fiume 3,00 3,00 0,300 2,70

1,60 0,300 0,48
8,00 0,80 0,400 2,56
8,00 1,35 0,400 4,32

succielo_copertura_in_piano_via_Fiume 3,00 1,500 4,50
travi in cemento del sottopasso area 2,00 6,000 12,00
travi lucernario centrale 3,00 0,300 0,90

4,00 0,400 1,60
parapetto_Pasubio 6,15 0,400 2,46

13,00 0,100 1,30
parapetto_Fiume 5,00 0,400 2,00
brevi_tratti_rampa_laterale_scale 2,00 1,00 2,00
brevi_tratti_pareti_sottopasso 2,00 33,50 2,720 0,100 18,22

SOMMANO m² 87,80 89,63 7´869,51

2 / 24 Rimozione di griglie a pavimento, inclusi telai, di qualunque forma e
1C.01.150.00 dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
30.a nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito

griglia_esterna 8,200 8,20
griglie_interne_del_sottopasso *(larg.=5,00+0,30) 5,300 5,30

SOMMANO m² 13,50 7,85 105,98

3 / 25 Rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti in
1U.01.300.00 tombinature e canali coperti, anche in presenza d'acqua. Compreso il
10.b trasporto all'esterno, il carico e il trasporto a  discarica autorizzata. Esclusi

solo gli oneri di smaltimento. Eseguita: - a mano
griglia_esterna 8,200 0,200 1,64
griglie_interne_del_sottopasso *(larg.=5,00+0,30) 5,300 0,100 0,53

SOMMANO m³ 2,17 260,57 565,44

4 / 26 Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche.
1C.24.730.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
30 corrimani_esistenti 2,00 4,00 0,180 1,44

2,00 4,00 0,180 1,44

SOMMANO m² 2,88 2,66 7,66

5 / 36 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che
1C.01.090.00 civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo
20.b della muratura; la ...  impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione
esterno_via_Pasubio *(lung.=2,29+0,34+0,71+1,11+0,70+0,10+1,11+3,17+
2,07+2,07) 13,67 13,67
interno_scala_via_Pasubio *(lung.=37,28+36,63+7,92+7,92+18,19+6,53) 114,47 114,47
soffitti *(lung.=8,36+35,55+9) 52,91 52,91
esterno_via_Fiume *(lung.=2,58+10+0,35+0,85+0,35+0,33+1,20+1,42) 17,08 17,08
interno_scala_via_Fiume *(lung.=51,53+41,49+7,36) 100,38 100,38

COMMITTENTE: Comune di Monza

A   R I P O R T A R E 298,51 8´548,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 298,51 8´548,59

soffitti *(lung.=33,33+4,69) 38,02 38,02
sottopasso 2,00 91,12 182,24

SOMMANO m² 518,77 10,24 5´312,20

6 / 39 Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati,  compresi piani di
1C.24.710.00 lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed
10.b esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.

intradosso solaio di copertuta sottopasso porzioni solaio tra putrelle *
(lung.=31+2,60+19,40) 53,00 53,00

SOMMANO m² 53,00 2,57 136,21

7 / 43 Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico,
1U.06.530.00 compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico,
30.a il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso

l'onere di smaltimento.Per altezza dei cespugli: - fino a 1,5 m
canalizzazione_esterna 8,20

SOMMANO m² 8,20 3,52 28,86

8 / 44 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di
1U.04.010.00 spessore.
40 Aggiustamenti_pavimentazione_agli_ingressi/uscite_Pasubio 10,00 10,00

Aggiustamenti_pavimentazione_agli_ingressi/uscite Fiume 18,00 18,00

SOMMANO m 28,00 1,26 35,28

9 / 45 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.b scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o

a stoccaggio.Per  ogni cm. sino ad un massimo di spessore 6 cm. - in sede
tram
Aggiustamenti_pavimentazione_agli_ingressi/uscite_Pasubio 5,00 4,000 20,00
Aggiustamenti_pavimentazione_agli_ingressi/uscite_Fiume 6,00 4,000 24,00

SOMMANO m² x cm 44,00 0,84 36,96

Impermeabilizzazioni  (Cat 2)

10 / 4 Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su
1C.13.150.00 idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base
10 bituminosa del fondo,  formazione d ... e i cui prezzi saranno desunti e

contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente
impermeabilizzata
Copertura_accesso_via_Pasubio *(lung.=3,60+5,80+1,85) 11,25 4,650 52,31
area 32,00 32,00
Copertura_accesso_via_Fiume *(lung.=5,50+1,30+0,35) 7,15 4,650 33,25
area 40,00 40,00
risvolti in corrispondenza dei lucernai 2,00 8,00 0,100 1,60
Parapetto_struttura_su_via_Pasubio 6,10 0,800 4,88
Parapetto_struttura_su_via_Fiume 5,00 0,800 4,00

SOMMANO m² 168,04 9,07 1´524,12

11 / 5 Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a
MC.13.150.0 base di bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo
075.b continuo ad elevata grammatura, marcata C ... radali a caldo, idoneo alla

norma tecnica europea EN 14695. Flessibilità a freddo - 15°.Negli spessori: -
spessore 4 mm
Strato di superficie con finitura ARDESIATA
Copertura_accesso_via_Pasubio *(lung.=3,60+5,80+1,85) 2,00 11,25 4,650 104,63
area 2,00 32,00 64,00
Copertura_accesso_via_Fiume *(lung.=5,50+1,30+0,35) 2,00 7,15 4,650 66,50
area 2,00 40,00 80,00

COMMITTENTE: Comune di Monza

A   R I P O R T A R E 315,13 15´622,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 315,13 15´622,22

risvolti in corrispondenza dei lucernai *(lung.=8,00*2) 2,00 16,00 0,100 3,20
Parapetto_struttura_su_via_Pasubio 6,10 0,800 4,88
Parapetto_struttura_su_via_Fiume 5,00 0,800 4,00

SOMMANO m² 327,21 7,49 2´450,80

12 / 6 Applicazione di vernice bituminosa - all'alluminio
1C.13.500.00 anche vernici all'ACQUA
10.b Pannelli_lucernari_via_Pasubio 4,00 1,70 1,300 8,84

Pannelli_lucernario_centrale 1,00 1,70 1,300 2,21
Copertura_accesso_via_Pasubio *(lung.=3,60+5,80+1,85) 11,25 4,650 52,31
area 32,00 32,00
Copertura_accesso_via_Fiume *(lung.=5,50+1,30+0,35) 7,15 4,650 33,25
area 40,00 40,00
risvolti in corrispondenza dei lucernai 2,00 8,00 0,100 1,60

SOMMANO m² 170,21 4,90 834,03

13 / 9 Sigillatura con sigillante siliconico a base acetica di giunti di dilatazione, di
1C.13.450.00 giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti,
10.e rivestimenti, vetri, serramenti, ecc), con sezione: - sezione 20 x 10 mm

Pannelli lucernari via Pasubio *(lung.=3,40+2,60+11,30) 17,30 17,30
Pannelli lucernari via Fiume *(lung.=3,40+2,60+11,30) 17,30 17,30
Pannelli lucernari sede_ferroviaria *(lung.=3,40+2,60+11,30) 17,30 17,30

SOMMANO m 51,90 5,18 268,84

Schermature  (Cat 3)

14 / 8 Lucernari e solai praticabili costituiti da diffusori a camera d'aria annegati in
1C.15.100.00 getto di calcestruzzo C20/25, distanziati di circa 5 cm, compresa l'armatura
10.b di acciaio tondo e le ... oro esecuzione a regola d'arte; misura effettiva delle

lastre confezionate. Con diffusori: -190 x 190 mm; spessore 80 mm
Pannelli_lucernari_via_Pasubio 4,00 1,70 1,300 8,84
Pannelli_lucernario_centrale 1,00 1,70 1,300 2,21

SOMMANO m² 11,05 242,85 2´683,49

15 / 17 Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri,
1C.22.040.00 tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo
30 scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e

muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²)
inferriate_accesso_via_Pasubio 38,00 2,390 90,82
inferriate accesso_via_Fiume 23,50 2,390 56,17

SOMMANO kg 146,99 5,36 787,87

Calcestruzzi  (Cat 4)

16 / 14 Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3 cm
1C.04.700.01 con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti
00.a selezionati, additivi e fibre,  ... superfici di elementi strutturali (travi, pilastri,

muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.
frontalini_copertura_via_Pasubio *(lung.=3,6+5,8+1,85) 11,25 0,600 6,75
sottotrave_attacco_copertura_inclinata/piana_via_Pasubio *(larg.=0,40+0,3) 3,00 0,700 2,10
travature_lucernario_via_Pasubio 3,00 3,00 0,300 2,70

1,60 0,300 0,48
8,00 0,80 0,400 2,56
8,00 1,35 0,400 4,32

succielo_copertura_in_piano_via_Pasubio 3,00 1,500 4,50

COMMITTENTE: Comune di Monza

A   R I P O R T A R E 23,41 22´647,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,41 22´647,25

frontalini_copertura_via_Fiume *(lung.=5,50+1,3) 6,80 0,600 4,08
4,22 0,750 3,17

sottotrave_attacco_copertura_inclinata/piana_via_Fiume *(larg.=0,3+0,4) 3,00 0,700 2,10
travature_lucernario_via_Fiume 3,00 3,00 0,300 2,70

1,60 0,300 0,48
8,00 0,80 0,400 2,56
8,00 1,35 0,400 4,32

succielo_copertura_in_piano_via_Fiume 3,00 1,500 4,50
travi in cemento del sottopasso area 2,00 6,000 12,00
travi lucernario centrale 3,00 0,300 0,90

4,00 0,400 1,60
parapetto_Pasubio 6,15 0,400 2,46

13,00 0,100 1,30
parapetto_Fiume 5,00 0,400 2,00
brevi_tratti_rampa_laterale_scale 2,00 1,00 2,00
brevi_tratti_pareti_sottopasso 2,00 33,50 2,720 0,100 18,22

SOMMANO m² 87,80 64,59 5´671,00

Intonaci  (Cat 5)

17 / 11 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni.
1C.07.710.00 Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico
60.a e trasporto delle macerie ad im ... lusi gli oneri di smaltimento. Misurazione:

superficie effettivamente ripristinata. Per finitura con: - intonaco rustico
sottotrave_attacco_copertura_inclinata/piana_via_Pasubio *(larg.=0,40+0,3) 3,00 0,700 2,10
travature_lucernario_via_Pasubio 3,00 3,00 0,300 2,70

1,60 0,300 0,48
8,00 0,80 0,400 2,56
8,00 1,35 0,400 4,32

succielo_copertura_in_piano_via_Pasubio 3,00 1,500 4,50
sottotrave_attacco_copertura_inclinata/piana_via_Fiume *(larg.=0,3+0,4) 3,00 0,700 2,10
travature_lucernario_via_Fiume 3,00 3,00 0,300 2,70

1,60 0,300 0,48
8,00 0,80 0,400 2,56
8,00 1,35 0,400 4,32

succielo_copertura_in_piano_via_Fiume 3,00 1,500 4,50
travi in cemento del sottopasso area 2,00 6,000 12,00
travi lucernario centrale 3,00 0,300 0,90

4,00 0,400 1,60
parapetto_Pasubio 6,15 0,400 2,46

13,00 0,100 1,30
parapetto_Fiume 5,00 0,400 2,00

5,50 0,100 0,55

SOMMANO m² 54,13 40,09 2´170,07

18 / 37 Stuccatura, sigillatura di piccole lesioni, di distacchi, su tavolati,
1C.07.750.00 tamponamenti, murature, solai, con rimozione dell'intonaco, l'apertura delle
50 fessurazioni, la rinzeppatura, la malta idonea, la ripresa dell'intonaco, i piani

di lavoro interni.
interno del sottopasso 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,21 164,20

19 / 38 Intonaco rustico per esterni su superfici verticali ed orizzontali, con malta
1C.07.120.00 bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, compreso rinzaffo, esclusi i
20.a ponteggi esterni: - tirato in piano a frattazzo

esterno_via_Pasubio *(lung.=2,29+0,34+0,71+1,11+0,70+0,10+1,11+3,17+
2,07+2,07) 13,67 13,67
interno_scala_via_Pasubio *(lung.=37,28+36,63+7,92+7,92+18,19+6,53) 114,47 114,47
soffitti *(lung.=8,36+35,55+9) 52,91 52,91
esterno_via_Fiume *(lung.=2,58+10+0,35+0,85+0,35+0,33+1,20+1,42) 17,08 17,08
interno_scala_via_Fiume *(lung.=51,53+41,49+7,36) 100,38 100,38
soffitti *(lung.=33,33+4,69) 38,02 38,02

SOMMANO m² 336,53 14,55 4´896,51

COMMITTENTE: Comune di Monza

A   R I P O R T A R E 35´549,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´549,03

Opere in ferro/alluminio  (Cat 7)

20 / 10 Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese
1C.14.100.00 assistenze murarie, in: - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-
20.e 1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²)

copertina_parapetto_ingresso_via_Pasubio 5,10 0,600 3,375 10,33
1,00 0,400 3,375 1,35

copertina_parapetto_ingresso_via_Fiume 3,00 0,600 3,375 6,08
2,00 0,400 3,375 2,70

canalina_per_bicicletta_via_Pasubio *(lung.=0,90+3,70+2,20+0,90+4+0,20) 11,90 0,850 3,375 34,14
canalina_per_bicicletta_via Fiume *(lung.=0,35+1,20+3,70+1,80+0,75+
4,20+0,30) 12,30 0,850 3,375 35,29

SOMMANO kg 89,89 18,63 1´674,65

21 / 29 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo
1C.22.080.01 tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni
00 meccaniche con rivestimento co ... sfrido e l'incidenza dei supporti e dei

terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.
nuovi corrimani_Pasubio *(lung.=3,90+4,15+0,25+0,60+3+3,30) 15,20 15,20
nuovi corrimani_Fiume *(lung.=3,90+4,20) 8,10 8,10

SOMMANO m 23,30 52,75 1´229,08

Trattamento superfici  (Cat 8)

22 / 3 Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il
1C.13.710.00 rifacimento dello stesso,  realizzata con malta cementizia, spessore minimo
10 cm. 2

Copertura_accesso_via_Pasubio *(lung.=3,60+5,8+1,85) 11,25 4,250 47,81
area 25,00 25,00
Copertura_accesso_via_Fiume *(lung.=5,50+1,30) 6,80 4,250 28,90
area 36,00 36,00

SOMMANO m² 137,71 10,92 1´503,79

23 / 13 Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca
1C.04.700.00 passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in
90.c due mani a pennello.Pr ... ostruire; in base alla lunghezza degli elementi

rettilinei da risanare. - su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm
frontalini_copertura_via_Pasubio *(lung.=3,6+5,8+1,85) 2,00 11,25 22,50

22,00 0,50 11,00
sottotrave_attacco_copertura_inclinata/piana_via_Pasubio 2,00 3,00 6,00

1,00 6,00 6,00
travature_lucernario_via_Pasubio *(lung.=1,85*3) 2,00 5,55 11,10
(lung.=0,50*8) 2,00 4,00 8,00
(lung.=1,35*4) 2,00 5,40 10,80

3,00 1,00 3,00
succielo_copertura_in_piano_via_Pasubio 3,00 10,00 30,00
frontalini_copertura_via_Fiume *(lung.=5,5+1,3) 2,00 6,80 13,60

13,00 0,50 6,50
sottotrave_attacco_copertura_inclinata/piana_via_Fiume 4,00 3,00 12,00
travature_lucernario_via_Fiume *(lung.=1,85*3) 2,00 5,55 11,10
(lung.=8*0,5) 2,00 4,00 8,00

1,00 3,00 3,00
succielo_copertura_in_piano_via_Fiume 3,00 6,00 18,00
travi in cemento del sottopasso 5,00 4,30 21,50

8,00 0,70 5,60
travi lucernario centrale 4,00 3,00 12,00

12,00 0,80 9,60
brevi_tratti_rampa_laterale_scale 1,00 2,00 2,00
parapetto_Pasubio 2,00 6,15 12,30

12,00 0,40 4,80
parapetto_Fiume 2,00 5,00 10,00

10,00 0,40 4,00

COMMITTENTE: Comune di Monza

A   R I P O R T A R E 262,40 39´956,55
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R I P O R T O 262,40 39´956,55

brevi_tratti_pareti_sottopasso 40,00 2,00 80,00

SOMMANO m 342,40 5,66 1´937,98

24 / 15 Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti.
1C.24.050.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.
40 Pareti_sottopasso_sottoposte_ad_infiltrazioni 2,00 33,50 2,720 182,24

SOMMANO m² 182,24 7,64 1´392,31

25 / 16 Impermeabilizzazione di pareti in cls controterra, impalcati stradali con malta
1C.13.400.00 di premiscelato a base di cemento osmotico, applicata con spazzolone in due
40 mani

Pareti_sottopasso_sottoposte_ad_infiltrazioni 2,00 33,50 2,720 182,24

SOMMANO m² 182,24 6,54 1´191,85

26 / 18 Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio
1C.24.300.00 (brossatura).  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
30 infissi_esterni_Pasubio_solo_telaio_fisso 4,00 5,700 0,050 1,14

(larg.=0,82+0,90+0,98+1,06+1,15+1,23+1,31) 4,00 7,450 0,050 1,49
infissi_esterni_Fiume_solo_telaio_fisso 4,00 3,600 0,050 0,72
(larg.=0,89+1,02+1,15+1,29+1,42) 4,00 5,770 0,050 1,15

SOMMANO m² 4,50 3,01 13,55

27 / 19 Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina.  Compresi
1C.24.300.00 piani di lavoro ed assistenze murarie. Con finitura: - commerciale grado Sa 2
50.a della Svenks Standard Sis 055900

travi_in_ferro_sottopasso area *(larg.=8,20+3,55+2,50+13,10+1,30) 28,650 28,65

SOMMANO m² 28,65 12,17 348,67

28 / 20 Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di
1C.24.320.00 antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: -
10.a ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione  (p.s.

1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)
travi_in_ferro_sottopasso area *(larg.=8,20+3,55+2,50+13,10+1,30) 28,650 28,65
infissi_esterni_Pasubio 4,00 5,700 0,050 1,14
(larg.=0,82+0,90+0,98+1,06+1,15+1,23+1,31) 4,00 7,450 0,050 1,49
infissi_esterni_Fiume 4,00 3,600 0,050 0,72
(larg.=0,89+1,02+1,15+1,29+1,42) 4,00 5,770 0,050 1,15

SOMMANO m² 33,15 4,37 144,87

29 / 22 Pulizia di superfici con detergente a base di acidi minerali e tensioattivi
1C.24.050.00 applicati a pennello e successivo lavaggio con acqua calda.  Compresi piani
50.a di lavoro interni ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni: - per

murature in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre dure non lucide
pavimenti_interni_sottopasso area *(larg.=8,50+120,50+4,50+6,70+5,70-5-
,30) 140,600 140,60
gradini_pianerottoli_scale_Pasubio *(par.ug.=2+13+12)*(larg.=0,13+0,30) 27,00 2,40 0,430 27,86
gradini_pianerottoli_scale_Fiume *(par.ug.=13+12) 25,00 2,40 0,430 25,80

SOMMANO m² 194,26 3,72 722,65

30 / 27 Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di
1C.24.730.00 nuovi prodotti vernicianti.  Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
10 corrimani_esistenti 2,00 4,00 0,180 1,44

2,00 4,00 0,180 1,44

SOMMANO m² 2,88 3,84 11,06

COMMITTENTE: Comune di Monza
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31 / 40 Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di
1C.24.770.00 polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.
20 pavimenti_interni_sottopasso *(lung.=8,50+120,50+4,50+6,70+5,70) 145,90 145,90

SOMMANO m² 145,90 1,05 153,20

Pitturazioni/Verniciature  (Cat 9)

32 / 21 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di
1C.24.340.00 lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto poliuretanico
10.f bicomponente

travi_in_ferro_sottopasso area *(larg.=8,20+3,55+2,50+13,10+1,30) 28,650 28,65
infissi_esterni_Pasubio 4,00 5,700 0,050 1,14
(larg.=0,82+0,90+0,98+1,06+1,15+1,23+1,31) 4,00 7,450 0,050 1,49

4,00 38,000 0,050 7,60
infissi_esterni_Fiume 4,00 3,600 0,050 0,72
(larg.=0,89+1,02+1,15+1,29+1,42) 4,00 5,770 0,050 1,15

4,00 23,500 0,050 4,70

SOMMANO m² 45,45 11,16 507,22

33 / 28 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di
1C.24.340.00 lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto poliuretanico
10.f bicomponente

corrimani_esistenti 2,00 4,00 0,180 1,44
2,00 4,00 0,180 1,44

SOMMANO m² 2,88 11,16 32,14

34 / 41 CICLO DI VERNICIATURA DEL SOTTOPASSO CON APPLICAZIONE
AP.001 DI VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSISILOSSANICA

applicazione di vernice di epossi-silossanica previa applicazione di uno st ...
il loro rimontaggio nella posizione originale e ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Pareti_intero_sottopasso_con
esclusione_soffitti_travi_in_acciaio_parete_sottesa_alla_ferrovia
esterno_via_Pasubio *(lung.=2,29+0,34+0,71+1,11+0,70+0,10+1,11+3,17+
2,07+2,07) 13,67 13,67
interno_scala_via_Pasubio *(lung.=37,28+36,63+7,92+7,92+18,19+6,53) 114,47 114,47
esterno_via_Fiume *(lung.=2,58+10+0,35+0,85+0,35+0,33+1,20+1,42) 17,08 17,08
interno_scala_via_Fiume *(lung.=51,53+41,49+7,36) 100,38 100,38
pareti sottopasso 2,00 33,50 2,720 182,24

SOMMANO m2 427,84 13,26 5´673,16

35 / 42 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a
1C.24.120.00 gesso,  già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
20.d murarie. Con idropittura a ... traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l

- resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)
Soffitti intero sottopasso
(lung.=8,36+35,55+9) 52,91 52,91
(lung.=33,33+4,69) 38,02 38,02
soffitti collegamento *(lung.=31+2,6+19,40) 53,00 53,00

SOMMANO m² 143,93 4,40 633,29

Manodopera  (Cat 10)

36 / 31 Operaio qualificato applicatore
MA.15.010 Spostamento pannello lucernario centrale e sigillatura dei giunti 2,00 4,000 8,00

SOMMANO ora 8,00 34,87 278,96

37 / 32 Operaio qualificato fabbro

COMMITTENTE: Comune di Monza
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MA.40.010 rimontaggio delle recinzioni metalliche 2,00 4,000 8,00
rimontaggio delle griglie successivamente alla pulizia delle canalette 1,00 4,000 4,00

SOMMANO ora 12,00 29,38 352,56

Smaltimenti  (Cat 11)

38 / 33 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: -
1C.27.050.01 macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
00.a asfalti *(lung.=4,5+6) 10,50 0,040 2,100 0,88

pavimenti 14,60 0,025 1,500 0,55
asportazione calcestruzzo 87,80 0,040 2,400 8,43
intonaci 518,77 0,025 1,800 23,34
pannelli_in_vetrocemento *(lung.=1,70*1,30) 5,00 2,21 0,080 2,500 2,21

SOMMANO t 35,41 10,57 374,28

39 / 34 Conferimento di rifiuti provenienti dallo spurgo  di fognature, tombinature,
1C.27.050.02 canali, pozzetti, fosse biologiche ecc.: - rifiuti solidi
00.a materiale derivato da pulizia delle canalette 2,17 1,600 3,47

SOMMANO t 3,47 176,00 610,72

40 / 35 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: -
1C.27.050.01 rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
00.d arbusti_e_piante_rimossi_da_canaletta_esterna 0,10 0,10

SOMMANO t 0,10 77,07 7,71

Arrotondamenti  (Cat 12)

41 / 47 Arrotondamento
AP.003 13,840 13,84

SOMMANO cadauno 13,84 1,00 13,84

Demolizioni/Rimozioni  (Cat 1)

42 / 1 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con
1C.01.150.00 recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o
20.a trasporto a deposito

Cancellate_esterne per lavorazioni in copertura_via_Pasubio 6,20 1,600 9,92
Cancellate_esterne per lavorazioni in copertura_via_Fiume 12,45 1,600 19,92
Dissuasore posto in adiacenza all'ingresso del sottopasso_via_Fiume 0,70 0,900 0,63

SOMMANO m² 30,47 7,22 219,99

43 / 2 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose,
1C.01.060.00 fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati, su superfici
70.a orizzontali, verticali o comunque ... timento. Per manti costituiti da: -

membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati
alternati.
Copertura_accesso_via_Pasubio *(lung.=3,60+5,80+1,85) 11,25 4,650 52,31
area 32,00 32,00
Copertura_accesso_via_Fiume *(lung.=5,50+1,30+0,35) 7,15 4,650 33,25
area 40,00 40,00
risvolti in corrispondenza dei lucernai 2,00 8,00 0,100 1,60

SOMMANO m² 159,16 4,26 678,02

44 / 7 Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese
1C.01.060.00 le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione

COMMITTENTE: Comune di Monza
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60 nell'ambito del cantiere; la cernita dei ... ottami, il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento.
Pannelli_lucernari_via_Pasubio 4,00 1,70 1,300 8,84
Pannelli_lucernario_centrale 1,00 1,70 1,300 2,21

SOMMANO m² 11,05 15,65 172,93

Pavimenti  (Cat 6)

45 / 23 Esecuzione di rappezzo di pavimento  in piastrelle di ceramica, marmette,
2C.18.700.00 lastre di marmo o qualsiasi materiale analogo, con qualsiasi tipo di posa.
10.a Compresa rimozione della pavime ... ri, il trasporto a discarica dei materiali

di risulta. - pavimenti e rivestimenti in piastrelle di spessore fino a 12 mm
140,600 0,100 14,06

SOMMANO m² 14,06 135,23 1´901,33

46 / 30 Sistemazione di piccole parti di gradino rotti o sbeccati mediante distolta di
AP.002 pedata in granito, taglio nella zona rotta interessata (dimensioni indicative

50x30 cm), fornitura de ...  qualsiasi materiale necessario, forniture ed
assistenze murarie per dare il lavoro compiuto ed a perfetta regola d'arte
gradini_pianerottoli_scale_Pasubio 10,00
gradini_pianerottoli_scale_Fiume 9,00

SOMMANO cadauno 19,00 120,00 2´280,00

47 / 46 Strato di usura eseguito in sede tram, in conglomerato bituminoso, costituito
1U.04.120.00 da graniglie e pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato
60.c a caldo con bitume pen ... sa, la stesa a perfetta regola d'arte, la

compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato: - 40
mm
Aggiustamenti_pavimentazione_agli_ingressi/uscite_Pasubio 5,00 4,000 20,00
Aggiustamenti_pavimentazione_agli_ingressi/uscite_Fiume 6,00 4,000 24,00

SOMMANO m² 44,00 8,89 391,16

Parziale LAVORI A MISURA euro 60´000,00

T O T A L E   euro 60´000,00

     Data, 02/05/2016
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