
4.50

6.05

1.64

6.70

5.
855.605.146.06

4.50

4.40

11.21

2.20
6.98

4.77

1.50

78.41

4.47

7.52

2.00

1.50

5.82

4.914.76

2.00

1.50

Settore Mobilità, Viabilità, Reti

aggiornamenti

..................................

disegno  n.

2

Il Progettista

disegnatore

Arch. Massimo Alcamo

Progetto Esecutivo

arch. Massimo Alcamo

Il Responsabile del Procedimento

geom. Luciano Lanzani

STATO DI FATTO - PROGETTO - SOVRAPPOSIZIONI

Le misure devono essere sempre verificate sul posto. Non rilevare mai
le  misure  in  scala su i  d i segni .  L ' impresa dovrà  ver i f icare la
corrispondenza dei disegni  rispetto allo stato reale, ed all'occorrenza
dovrà  modif icare ed adattare le misure e pendenze in loco
concordando con la D.L. il metodo più opportuno, senza che ciò
costituisca in nessun caso incremento di prezzo.  A tal proposito per le
pendenze, mantenere e raccordare le esistenti controllando che le
stesse siano adeguate al deflusso delle acque. L'impresa dovrà
eseguire, a propr io car ico, i  disegni di off icina e di cantiere,
concordandone con la D.L. i dettagli. Caratteristiche dei materiali
vedasi descrizione di capitolato ed elenco prezzi. Tutti i tipi di materiale
e relative colorazioni sono a scelta della D.L. su base di campionatura
d a  p a r t e  d e l l ' a p p a l t a t o r e .
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