



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Settore Mobilità, Viabilità, Reti

SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE
MARCHI/EINSTEIN FERMATA MONZA EST

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA:
CM_003_00

DATA:
NOVEMBRE 2018

SCALA:
-

nome_file :

MB_SLDE_CM_003_D_00.DWG

R.T.P.



Il Responsabile
(Dott. Ing. V. Aiello)
ALBO PROVINCIALE INGEGNERI VERONA
iscrizione N° 1553

Geologo Dr. Nucci Enrico

Dott. Ing. Vito Aiello

Dott. Ing. Giulia Melchiori

II R.U.P.

Arch. Luciana Rigaglia

**SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIA DE MARCHI -VIA EINSTEIN
FERMATA FERROVIARIA MONZA EST – PARCO**

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI		1.445.746,26 €	IVA	10%	144.574,63 €
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		68.317,92 €	IVA	10%	6.831,79 €
<i>TOTALE LAVORI</i>		1.514.064,18 €	IVA	10%	151.406,42 €
TOTALE LAVORI IVA INCLUSA					1.665.470,60 €
Rilievi accertamenti e indagini, allacciamenti a pubblici servizi, spese per verifiche tecniche		50.000,00 €	IVA	22%	11.000,00 €
Imprevisti e varianti		120.000,00 €	IVA	10%	12.000,00 €
Lavori supplementari		31.500,00 €	IVA	10%	3.150,00 €
Fondo Accordo Bonario		73.500,00 €	IVA	10%	7.350,00 €
Acquisizione di aree o immobili		30.000,00 €	IVA	22%	6.600,00 €
Corrispettivo RFI per rallentamenti treni, interruzioni servizio, assistenza esecuzione lavori e spese generali		150.000,00 €	IVA	22%	33.000,00 €
Spese tecniche per progettazione, compresi accertamenti e indagini		108.233,00 €	IVA	22%	23.811,26 €
Spese tecniche per D.L., coordinamento sicurezza, collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, incentivo personale interno, pratiche catasto		124.727,00 €	IVA	22%	27.439,94 €
Spese per Commissioni Giudicatrici, pubblicazioni, contributo ANAC		18.000,00 €	IVA	22%	3.960,00 €
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>		705.960,00 €	IVA		128.311,20 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE IVA INCLUSA					834.271,20 €
<i>IMPEGNO DI SPESA TOTALE</i>		2.220.024,18 €	IVA varie		279.717,62 €
<i>Arrotondamento</i>					258,20 €
COSTO TOTALE					2.500.000,00 €